ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
GESTAO 2021/2024

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE
ARQUIBANCADA, BANHEIROS, CALCADA E CANTEIRO COM ILUMINACAO
NA LINHA 07 PERTENCENTE AO MUNICIPI0 DE RONDOLANDIA — MT”

1. INFORMACOES BASICAS

NuUmero do processo:

2. DESCRICAO DO OBJETO
“Contratagdo de Empresa Especializada na Construcdo de Arquibancada, Banheiros,
Calcada e Canteiro com lluminacgdo na linha 07 pertencente ao municipio de Rondolandia
- MT”
Essa obra tem por objetivo de melhorar as condigdes de infraestrutura da secretaria de

obras e servic¢os publicos.

3. DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Equipe Técnica Engenharia e Convénios.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP
As contratacBes anteriores para obras de grande vulto foram realizadas através de
concorréncia, mostrando-se uma ferramenta bastante eficaz.
A contratacdo da Construcdo de arquibancada, banheiros, calcada e canteiro com
iluminacdo, na linha 07 pertencente ao municipio de rondolandia, através da secretaria de

obras e servicos publicos sera disciplinada através das normativas:

e Lein®14.133/2021 - Lei de LicitacGes e Contratos Administrativos;

e Decreto n° 243, de 03 de janeiro de 2024, que dispde sobre a regulamentacdo da Lei n°
14.133/2021.

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE
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Os servicos irdo atender a demanda na solucéo de problemas de infraestrutura da secretaria

de obras, garantindo melhoria, do espaco para guarda de equipamento e materiais.

5. AREA REQUISITANTE
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos do municipio de Rondolandia - MT.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servicos ndo sdo considerados “comuns”, pois ndao podem ser descritos de forma

objetiva, conforme art. 88, §§ 1° e 2°, do Decreto n° 243/2024 deste municipio.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dara por meio de licitacdo, na modalidade concorréncia, em sua forma
presencial, do tipo menor preco global e o contrato que vier a ser firmado tera o prazo de
execucdo de 150 (cento e cinguenta) dias.

Orienta-se que, 0 prazo de vigéncia do contrato devera ser superior ao de execu¢do dos
Servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatacbes do prazo da execucdo dos
servicos, provocadas por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o
prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

A Licitante devera garantir a exequibilidade dos precos propostos, conforme determinaré o
projeto bésico e edital de contratacao.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro Projeto Bésico.

A prestacdo dos servicos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

6.1 PRAZO E VIGENCIA DA CONTRATAQAO
Para a execucdo de obras, trata-se de contrato por escopo, com prazos de vigéncia e
execucao previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-financeiro definido no

projeto executivo, posto que deve ser compativel com a complexidade do projeto e, ainda,
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comportar os prazos de recebimento provisorio e definitivo, sucessivos a conclusdo de
cada etapa da obra.

6.2 QUALIFICACAO DA CONTRATADA

A contratada para a execugédo da obra deve, necessariamente, ser empresa especializada no
ramo da construcdo civil, com comprovada capacidade econdmica, técnico-operacional
(para a gestdo da mado de obra exigida) e técnico-profissional, comprovadas por:
demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez aceitaveis; atestado de
categoria técnica em obra semelhante de mesma complexidade; e indicagédo de responsavel
técnico pela obra, comprovando sua qualificacdo técnico-profissional para o desempenho
dessa funcdo.

6.3 MAO DE OBRA EMPREGADA

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos, toda
obra demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos habilitados para
a elaboracdo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de demandas de complexidade
técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio 6érgdo publico que esta promovendo a
licitacdo, através do seu corpo técnico, que também poderdo participar da licitacdo e da
execucdo da obra, desde que na qualidade de consultor técnico e/ou em funcdes de
fiscalizacéo, a servigo da Administragcdo Contratante.

Ja a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo indicacdes
sobre os tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem utilizados nos
diferentes processos e etapas da construcdo, quais 0s produtos sdo 0s mais recomendados e
0s procedimentos necessarios para que a construcdo acontega de forma segura, tanto para o
trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para usuario de seu produto final.

6.4 MATERIAIS NECESSARIOS

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucdo da obra, a
contratada devera fornecer todos 0s materiais previstos nos projetos executivos anexos ao
instrumento convocatdrio, observando a descricdo desses e 0s critérios qualitativos e
quantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria, nas memdarias de
calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A contratada se
responsabilizard também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo atraso na execucao

dos servicos por alegada auséncia de materiais.
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7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Nos termos do Decreto n.° 7.983/2013, assim como nas leis de diretrizes orcamentarias
vigentes, € obrigatdria a utilizacdo do sistema SINAPI/ORSE na elaboragdo de or¢camento
de referéncia de obras e servigos de engenharia.
8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A “Contratagdo de Empresa Especializada na Construcdo de Arquibancada, Banheiros,
Calcada e Canteiro com lluminacgéo na linha 07 pertencente ao municipio de Rondolandia
— MT”. Encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) a partir dos

seguintes requisitos:

a) Definicdo do local de execucdo dos servicos: Na linha 07, na area pertencente ao municipio
de Rondolandia — MT.

b) Definicdo dos servicos a serem executados: Para o desenvolvimento do Estudo
Preliminar foi realizado um estudo de viabilidade, onde a partir de vistorias no terreno

foi possivel identificar a area que deveria ser considerada na execuc¢édo da futura obra.

Com base no projeto de engenharia e na especificagdo técnica, desenvolvidos pela
equipe técnica da DA PREFEITURA DE RONDOLANDIA, visando a complementagéo
da documentacao técnica base para a contratacdo

Com o desenvolvimento do Estudo de Viabilidade, foi elaborada toda documentacao
do Projeto Bésico para contratacdo em que 0s servicos a serem contratado serdo em suma:
Elaboracéo de projetos executivos;

e Placa da obra;

e Compactagéo do solo;

e Instalacdo de meio fio;

e Calcamento em blocos sextavados;
o Infraestrutura;

e Superestrutura;

e Cobertura;

e Instalagdes hidraulicas;

Instalagdes elétricas;
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A definicdo da metodologia executiva serd adotada, obrigatoriamente, de acordo com as
normas técnicas vigentes e subsidiariamente, conforme as recomendacdes dos fabricantes.
Para cada servico, existe uma metodologia especial.
Portanto, essas definigdes estardo pormenorizadas no memorial descritivo elaborado pela
equipe técnica. Ademais, 0s servicos a serem contratados, deverdo ser elaborados com
base nas diretrizes da Prefeitura Municipal de Rondolandia, nos planos especificos
assegurando sua viabilidade técnica e a avaliacao dos custos das obras.

c) Sobre a definicdo do prazo de execucdo da obra estima-se que 0 prazo de execugéo seja
de 150 (cento e cinquenta) dias.

d) Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e delimitacdo dos
precos unitarios devera estar explicitados na planilha orcamentaria, cujos quantitativos
serdo obtidos por meio do levantamento de dados contidos no projeto bésico de
urbanismo, com vistas as necessidades dos servicos a serem executados.

e) Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mao de
obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local,

f) Facultar, a Contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local
onde serdo executados 0s servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte,
dos horarios de trabalho e de todas as dificuldades que possam interferir na execucao
dos servicos.

9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos dos servicos correlacionado ao Objeto a ser pleiteado serdo obtidos

mediante levantamento de campo conforme descrito no projeto basico, os quais serdo

considerados as diretrizes técnicas fundamentadas na ABNT.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O Valor Estimado estd compativel com os quantitativos levantados dos projetos de

arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e

indices da Construcdo Civil conforme aplicabilidade do Decreto N° 7.983/2013. Os

demais, minoria, devido auséncia no sistema de referéncia preferencial, foram obtidos por
outro Sistema afins (ORSE) e Cotacdes de Preco.

Valor Estimado para Contratacéo, conforme projeto Basico foi de R$ 290.601,24 (duzentos

e noventa mil, seiscentos e um reais e vinte e guatro centavos).
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11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLU(;AO
Considerando que as atividades elencadas no objeto sdo de natureza interdependentes; que
em caso de parcelamento aditar-se-ia servi¢os preliminares relacionados a canteiro de
obras entre outros; além disso poderia haver comprometimento da qualidade e garantia
visto complementaridades das atividades executada por empresas diferentes.
Outro ponto de atencéo recai ao fato de que é ndo haveria um aproveitamento de mercado,
haja vista que as concorrentes seriam do mesmo nicho empresarial. Logo opta-se pelo nao
parcelamento do Obijeto.
12. CONTRATAC@ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Durante a etapa de planejamento da contratacédo, foi definido que a adjudicacdo do objeto
sera feita a uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverdo apresentar
atestados de capacidade técnica para a realizacdo do objeto a ser contratado.
13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAC}AO E O PLANEJAMENTO
Os servigos objeto dessa contratagdo serdo de acordo com o Projeto Basico aprovado pela
equipe técnica da PREFEITURA.
Lado outro, no que pertine ao Plano Anual de Contratacdo, destacamos que; que ainda o
Decreto Municipal n® 243/204, art.29-32, alterado pelo Decreto n°® 298, art.1° de 2024, agregando
processos licitatorios a serem elaborados pela Prefeitura Municipal de Rondolandia-MT. deste
municipio o regulamentou o plano anual de contratacdo, que estd em vigéncia.
14. RESULTADOS PRETENDIDOS
A Obra de Engenharia de A “Contratacdo de Empresa Especializada na Construcdo de
Arquibancada, Banheiros, Calcada e Canteiro com lluminacdo na linha 07 pertencente ao
municipio de Rondolandia — MT”, municipio tem por objetivo atender a melhoria da
qualidade de vida da populagéo.
15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
A Administracdo tomaréa as seguintes providéncias previamente ao contrato:
e Defini¢des dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestdo contratual,
e Capacitacao dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratacéo;
e Acompanhamento rigoroso das agOes previstas nos projetos apresentados para a
realizacdo das adequacOes e melhorias no objeto a ser contratado.
16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente causadas pelas a¢fes humanas. Os

impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos
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ocorrem quando as alteragcOes causadas geram risco ao ser humano ou para 0S recursos
naturais encontrados no espacgo. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos
quando as alteracGes resultam em melhorias ao meio ambiente.

A presente contratagdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que
haverd previsao da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e
equipamento a ser fornecido deverd considerar a composicdo, caracteristicas ou
componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo IlI, artigo 5.°, 1, 1l, Il1l e § 1° exceto
aqueles em que ndo se aplica a referida norma. A Contratada deverd, ainda, respeitar as
Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Com base nas informacdes levantadas ao longo deste estudo preliminar, evidenciaram que

a contratacdo de empresa especializada para “Contratacdo de Empresa Especializada na

Construcdo de Calcada, base da caixa de dgua, arquibancadas e rampa de acessibilidade na

praca verde, no municipio de Rondolandia — MT”. O projeto atendera as expectativas de

uma melhoria significativa da qualidade de vida da populacdo, sem mais para 0 momento é
0 que nos cabe concluir
18. RESPONSAVEIS

Rondolandia-MT, 27 de agosto de 2024.

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO Servidor e/ou equipe responsavel ETP
Sec. Mun. de Obras e Servigos Publicos
Decreto n° 004/GAB/PMR/2021

JANETE MOREIRA LOPES
Engenheira Civil
Crea: 9742 D/IRO
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