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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

1.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA PARA MONTAGEM DA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES METÁLICOS 

CONFORME TERMO DE DOAÇÃO SINFRA-PRO-2025/02289”, nos termos da tabela 

abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

Item CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UND QUANT V. UNT V. TOTAL 

1.  00056227 INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

DE BUEIROS TUBULARES 

METÁLICOS DE 2,50 M DE 

DIÂMETRO 

M 48,00 1.210,00   58.080,00 

2.  00081357 INSTALAÇÃO E MONTAGEM 

DE BUEIROS TUBULARES 

METÁLICOS DE 3,05 M DE 

DIÂMETRO 

M 36,60 1.720,00   62.952,00 

TOTAL    121.032,00 

 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 60 dias, contados da assinatura do contrato, 

na forma do artigo 105 da Lei n. 14.133/2021. 

1.3. O prazo de execução é de 60 dias. 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 

OBRA PARA MONTAGEM DA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

METÁLICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO SINFRA-PRO-2025/02289”. Essa obra 

tem por objetivo de melhorar as linhas vicinais. 
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2.2. A contratação foi previamente autorizada pela autoridade competente, visto que a 

aquisição consta na programação orçamentária e financeira anual do Município, 

conforme Publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 

Grosso, Edição do dia 27 de agosto de 2024, ANO XIX | N° 4.557, pag. 322/337 e no 

Site Oficial da Prefeitura Municipal de Rondolândia através do 

link:https://rondolandia.mt.gov.br/view/resources/arquivos/publicacoes/24/arquivo_public

acao_26082024115500.pdf (...).. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO. 

3.1. A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 

DE OBRA PARA MONTAGEM DA IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES 

METÁLICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO SINFRA-PRO-2025/02289”.  A partir 

dos seguintes requisitos: 

a) Definição do local de execução dos serviços:  

b) Definição dos serviços a serem executados: Para o desenvolvimento foi realizado um 

estudo de viabilidade, onde a partir de vistorias no terreno foi possível identificar a 

área que deveria ser considerada na execução da futura obra. 

Com base no projeto de engenharia e na especificação técnica, desenvolvidos pela 

equipe técnica DA PREFEITURA DE RONDOLÂNDIA, visando a complementação da 

documentação técnica base para a contratação 

 Com o desenvolvimento do Estudo de Viabilidade, para implantação dos 

bueiros metálicos. 

 Locação; 

 Escavação; 

 Preparo do fundo da vala; 

 Implantação dos bueiros; 
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 Bocas de alas. 

 Montagem dos tubos metálicos. 

A definição da metodologia executiva será adotada, obrigatoriamente, de acordo com 

as normas técnicas vigentes e subsidiariamente, conforme as recomendações dos 

fabricantes. Para cada serviço, existe uma metodologia especial.  

Portanto, essas definições estarão pormenorizadas no memorial descritivo elaborado 

pela equipe técnica. Ademais, os serviços a serem contratados, deverão ser 

elaborados com base nas diretrizes da Prefeitura Municipal de Rondolândia, nos planos 

específicos assegurando sua viabilidade técnica e a avaliação dos custos das obras. 

c) Sobre a definição do prazo de execução da obra estima-se que o prazo de execução 

seja de 60 (sessenta) dias. 

d) Definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e delimitação dos 

preços unitários deverá estar explicitados na planilha orçamentária, cujos 

quantitativos serão obtidos por meio do levantamento de dados contidos no projeto 

básico de urbanismo, com vistas às necessidades dos serviços a serem executados. 

e) Proporcionar, se possível, meios de utilização da infraestrutura de material e mão de 

obra existentes no município, de modo a promover o incremento na economia local; 

f) Facultar, à Contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local 

onde serão executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logística de 

transporte, dos horários de trabalho e de todas as dificuldades que possam interferir 

na execução dos serviços. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

4.1. Os serviços são considerados “comuns”, pois não podem ser descritos de forma 

objetiva, conforme art. 88, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 243/2024 deste município.  

Mais devido aos serviços serem especial requer mão de obra especializada, para a 

execução da montagem do tubos metálicos e sua implantação, nos locais definidos. 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima 

mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade concorrência, em sua forma 
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presencial, do tipo menor preço global e o contrato que vier a ser firmado terá o prazo de 

execução de 30 (trinta) dias. 

Orienta-se que, o prazo de vigência do contrato deverá ser superior ao de execução 

dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dos 

serviços, provocadas por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo alterar o 

prazo de vigência do contrato;  

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;  

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 

A Licitante deverá garantir a exequibilidade dos preços propostos, conforme determinará 

o projeto básico e edital de contratação. 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a 

legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro 

Projeto Básico. 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 5.1.1. Início da execução do objeto: a partir da ordem de serviço. 

 5.1.2. Os métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 

periodicidade de execução do trabalho estão definidas nos documentos técnicos da 

contratação. 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Linhas vicinais pertencente ao  

 

município de Rondolândia-MT. 

5.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 

qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

5.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é o estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

5.5. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes 

etapas: 

5.5.1. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a 

finalização dos serviços. 

5.5.2. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

5.5.3. No prazo de até 20 (vinte) dias a partir do recebimento provisório dos serviços, 

equipe de fiscalização deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza a 

finalização do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput). 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). 

6.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com as atribuições definidas neste 

Termo de Referência, designado pelo Decreto Municipal n. 252/GAB/PMR/2024, Srª. 

Janete Moreira Lopes, em cumprimento ao art. 117, caput, Lei nº 14.133/2021. 

6.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
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ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). 

6.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse 

sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 

6.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 

14.133/2021, art. 119). 

6.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 

14.133/2021, art. 120). 

6.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, 

caput). 

6.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não 

poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). 

6.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

6.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato.  

6.9. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação a 

Regularidade Fiscal da empresa, sendo: a) Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Regularidade Contribuições 

Previdenciárias; b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); c) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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6.10. O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Rondolândia no prazo de até 20 (vinte) 

dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos 

respectivos documentos comprobatórios, conforme item 6.9. 

6.11. O pagamentos será realizado mediante ordem bancária, emitida através do Banco do 

Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora. 

6.12. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição completa dos 

à dos serviços prestados a esta Prefeitura, além do número da conta, agência e nome do 

banco onde deverá ser realizado o pagamento. 

6.13. Caso seja constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 

devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que 

motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 

fiscais/faturas.  

6.14. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, 

nem implicará aceitação definitiva da prestação dos serviços. 

6.15. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade do Contratado. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

 7.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em 

sua totalidade. 

7.2.1. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, quando finalizada a execução, pelos 

fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 
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cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 

14.133 e Art. 70, I, a do Decreto nº 243/GAB/PMR, de 2024). 

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, 

em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar 

necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado. 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação 
dispensa de licitação, do tipo menor preço global, conforme: “... Art. 75. É dispensável a 
licitação: I para contratação que envolva valores inferiores a R$ 125.451,15 (cento e vinte e 
cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 
 

8.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 

descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de 

sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 
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a) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas do TCE/MT; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) ; e 

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 

8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa contratada e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

8.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte da 

empresa apontadas no Relatório de Ocorrências da PGM. 

8.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

8.6. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa 

de contratação. 

8.7. Para fins de contratação, deverá observar os requisitos de Habilitação Jurídica, fiscal, 

social e trabalhista. 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município, a conta da seguinte dotação: 

9.2. Identificação Orçamentaria: 

Órgão: 06.01 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade: 2126 – Manutenção de estradas vicinais municipais e estaduais 

Projeto Atividade: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica – ( 324 )  
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9.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

Rondolândia-MT, 25 de fevereiro de 2025. 

 
___________________________________ 
GILBERTO AGUIAR PEIXOTO 
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos 
Decreto nº 004/GAB/PMR/2021 
 
Servidor e/ou equipe responsável pela elaboração do TR. 
 
 
 
 
_________________________________ 
JANETE MOREIRA LOPES 
Engenheira Civil 
Crea: 9742 D/RO 


