
 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

MEMORANDO Nº22/2022/ ENGENHARIA 

 

Rondolândia - RO, 29 de agosto de 2022 

Ao Gabinete 

 

ASSUNTO: DESMONTE DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA  

 

Devido aos problemas gerados pela presença de maciços rochosos, na região pertencente ao 

município de Rondolândia, vem gerando dificuldades na trafegabilidade das Linhas Vicinais, conforme 

visitas realizadas em loco, se viu que faz necessário realizar a retirada (desmonte) desses maciços, para que 

seja realizada a melhoria da trafegabilidade, dando acesso, direito de ir e vir dos moradores nessas regiõs. 

 
 

TABELA DE VALORES DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

23,90%  

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

1.0  DESMONTE DE ROCHA NATURAL 

1.1 Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

M3 2.057,34 306,69 379,99 R$ 781.768,63 

1.2 Escavação, carga e 

transporte de material de 

2ª categoria - DMT de 

1.200 a 1.400 m - caminho 

de serviço em leito natural 

- 

M3 2.057,34 11,33 14,04 R$ 28.885,05 

                            

TOTAL 

  

R$810.653,68 

 

 

 

VALOR TOTAL R$ 810.653,68 (OITO CENTOS E DEZ MIL, SEICENTOS E CINQUENTA E TRÊS 

REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Responsável Técnico 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
Imagem 01 

 

 
Imagem 02 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

 

 
Imagem 03 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

LEVANTAMENTO DOS PONTOS 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

01 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,10 1,56 0,95 3,11 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

02 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

3,50 2,01 0,65 4,57 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

03 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,95 1,15 0,75 2,54 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

04 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,65 2,84 1,67  22,05 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto  

05 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,85 3,24 1,38 12,74 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

06 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

9,23 6,54 2,58 155,73 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

07 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,50 2,00 1,20 6,00  m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

08 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,89 3,15 0,95 8,64  m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

09 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,57 3,65 2,25 37,53 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

10 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,60 3,00 1,40 10,92 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

11 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,00 1,50 1,50 4,50 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

12 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

7,15 6,21 3,54 157,18 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

13 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,50 1,60 1,50 6,00 m3 

 

 
 

 

 

Obs: Pedras parcialmente enterradas. 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

14 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,58 3,50 1,35 21,64 m3 

 

 

 
 

 

Obs: Pedras parciamente enterradas. 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

15 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,50 3,20 2,54  36,57 m3 

 

 
 

 

 

 

Obs: Pedras pacialmente enterradas. 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

16 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

3,10 2,05 1,35 8,57 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

17 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,56 3,40 1,20 10,44 m3 

 

 

 
 

 

 

 

Obs: Pedras parcialmente enterradas. 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

18 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,85 3,10 4,30 37,99 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

19 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,65 5,10 2,50 59,28 m3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rondolandia.convenios@gmail.com


 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

20 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

7,10 3,50 2,50 62,12 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

21 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

6,50 2,85 1,65 30,56 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

22 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

6,52 4,50 2,30 67,48 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

23 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

8,35 6,50 3,10 168,25 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

24 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

8,30 7,65 3,50 222,23 m3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rondolandia.convenios@gmail.com


 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

25 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,20 3,10 1,35 17,57 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

26 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,30 5,50 2,80 66,22 m3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rondolandia.convenios@gmail.com


 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

27 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

2,15 3,10 1,45 9,66 m3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rondolandia.convenios@gmail.com


 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

28 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

6,10 2,60 1,25 19,82 m3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rondolandia.convenios@gmail.com


 
 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

29 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

3,15 2,15 1,55 10,49 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

30 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

7,65 8,10 4,60 285,03 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

31 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

3,54 2,05 1,32 9,57 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

32 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

5,50 6,00 5,00 165,00 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

33 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

3,10 2,60 1,50 12,09 m3 
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Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

34 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

4,50 3,50 6,00 94,50 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

35 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

5,00 6,50 2,50 81,25 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

36 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

7,00 4,50 4,00 126,00 m3 
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____________________________________________________________________________ 
Av. Joana Alves de Oliveira, S/N, Centro – Rondolândia – MT, E-mail: 

rondolandia.convenios@gmail.com 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA 

GESTÃO 2021/2024 

 

 

 

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO COMPRIEMENTO 

(M) 

LARGURA 

(M) 

ALTURA 

(M) 

VOLUME 

(M3) 

Ponto 

37 

 

Desmonte de material de 

3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu 

aberto 

1,65 2,50 0,85 3,50 m3 

 

 
 

 

 

 

 

Rondolândia - RO, 29 de agosto de 2022 

 
___________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

mailto:rondolandia.convenios@gmail.com


OBRA: DESMONTE DE MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA 

LOCAL: DIVERSOS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

DATA: AGOSTO/2021

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) TOTAL R$ %

1.0 DESMONTE DE ROCHA NATURAL

SICRO 5505766 23.90% 1.1
 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa 
expansiva a céu aberto M3 2,057.34               306.69        379.99         781,768.63                   96.44%

SICRO 5502591 23.90% 1.2
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 
1.400 m - caminho de serviço em leito natural -
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

M3 2,057.34               11.33          14.04           28,885.05                     3.56%

R$810,653.68 100.00%

810,653.68R$              100.00%SUB-TOTAL  >>

BOLETIM CÓDIGO BDI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SUB-TOTAL 2.0 >>

TABELA REFERÊNCIA:
SICRO (ABRIL/2022) 

NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 23.90%

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

UND.  QUANTIDADE 

PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066 - 3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49

GESTÃO 2021-2024



OBRA: DESMONTE DE MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA 
LOCAL: DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: AGOSTO/2022

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) TOTAL (m3)

2057.34

PONTO 01 M3 2.10 1.56 0.95 3.11

PONTO 02 M3 3.50 2.01 0.65 4.57

PONTO 03 M3 2.95 1.15 0.75 2.54

PONTO 04 M3 4.65 2.84 1.67 22.05

PONTO 05 M3 2.85 3.24 1.38 12.74

PONTO 06 M3 9.23 6.54 2.58 155.73

PONTO 07 M3 2.50 2.00 1.20 6.00

PONTO 08 M3 2.89 3.15 0.95 8.64

PONTO 09 M3 4.57 3.65 2.25 37.53

PONTO 10 M3 2.60 3.00 1.40 10.92

PONTO 11 M3 2.00 1.50 1.50 4.50

PONTO 12 M3 7.15 6.21 3.54 157.18

PONTO 13 M3 2.50 1.60 1.50 6.00

PONTO 14 M3 4.58 3.50 1.35 21.64

PONTO 15 M3 4.50 3.20 2.54 36.57

PONTO 16 M3 3.10 2.05 1.35 8.57

PONTO 17 M3 2.56 3.40 1.20 10.44

PONTO 18 M3 2.85 3.10 4.30 37.99

PONTO 19 M3 4.65 5.10 2.50 59.28

PONTO 20 M3 7.10 3.50 2.50 62.12

PONTO 21 M3 6.50 2.85 1.65 30.56

PONTO 22 M3 6.52 4.50 2.30 67.48

Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

PONTOS

CONFORME TABELA ABAIXO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066 - 3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49

GESTÃO 2021-2024



OBRA: DESMONTE DE MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA 
LOCAL: DIVERSOS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: AGOSTO/2022

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) TOTAL (m3)Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066 - 3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49

GESTÃO 2021-2024

PONTO 23 M3 8.35 6.50 3.10 168.25

PONTO 24 M3 8.30 7.65 3.50 222.23

PONTO 25 M3 4.20 3.10 1.35 17.57

PONTO 26 M3 4.30 5.50 2.80 66.22

PONTO 27 M3 2.15 3.10 1.45 9.66

PONTO 28 M3 6.10 2.60 1.25 19.82

PONTO 29 M3 3.15 2.15 1.55 10.49

PONTO 30 M3 7.65 8.10 4.60 285.03

PONTO 31 M3 3.54 2.05 1.32 9.57

PONTO 32 M3 5.50 6.00 5.00 165.00

PONTO 33 M3 3.10 2.60 1.50 12.09

PONTO 34 M3 4.50 3.50 6.00 94.50

PONTO 35 M3 5.00 6.50 2.50 81.25

PONTO 36 M3 7.00 4.50 4.00 126.00

PONTO 37 M3 1.65 2.50 0.85 3.50

2057.34TOTAL



OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2.0
2.1

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

0.00%

0.00%

**ISS -  Imposto Sobre Serviços
ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

Conforme declarado pela prefeitura municipal

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI

BDI = ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) -1(1-I)

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 23.90%

COFINS 3.00
PIS 0.65
Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0.00

**ISS 5.00

R - Riscos 0.56
S + G - Seguros + Garantias 0.40

LUCRO 6.64
L - Lucro Operacional 6.64

TRIBUTOS 8.65

6.08
AC - Administração Central 4.01
DF - Custos Financeiras 1.11

DESMONTE DE MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA 
DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
AGOSTO/2022

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

( % )
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066 - 3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49

GESTÃO 2021-2024



OBRA: DESMONTE DE MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA
LOCAL: DIVERSOS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: SETEMBRO/2021

ITEM % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % 150 dias % 180 dias % 210 dias % 240 dias % 270 dias % 310 dias % 340 dias % 370 dias %

1.0 100.00% 781,768.63 156,353.73 20.00% 234,530.59 30.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00% 39,088.43 5.00%

2.0 100.00% 28,885.05 5,777.01 20.00% 8,665.52 30.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00% 1,444.25 5.00%

100.00% 810,653.68R$                    TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a 
céu aberto

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 
a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -
com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066 - 3542-1177
E-MAIL: CONVENIOS.RONDOLANDIA@GMAIL.COM

CNPJ: 04.221.486/0001-49
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Obra: DESMONTE DE MATERIAL DE 3º CATEGORIA (ROCHOSO) 2022 
 
Local: 

 

 

P 
R 
O 
J 
E 
T 
O 
 

DIVERSOS 

 
Cidade: 

RONDOLÂNDIA / MT 

 
Anexos: 

- DOCUMENTOS 

 
 

Responsável Técnico: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO 00 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
I. FINALIDADE  

II. DISPOSIÇÕES GERAIS  

OBJETO  

DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

REGIME DE EXECUÇÃO 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

ABREVIATURAS  

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

SUBCONTRATAÇÃO 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

MATERIAIS 

CONDIÇOES DE SIMILARIDADE 

ADMINISTRAÇÃO E MÃO-DE-OBRA  

RESPONSABILIDADE  

PROJETOS 

III. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS  
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I. FINALIDADE 

 

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições gerais para a obra  

de Desmonte de material de 3º categoria, no Município de Rondolândia – MT. 

 

II. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 

instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão 

surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos 

necessários a sua perfeita e total execução; os aspectos que as LICITANTES julgarem 

duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, 

deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, 

mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento 

apresentado por ocasião da licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes 

condições: 

 

OBJETO: 

 
O objeto destas especificações é a obra de Manutenção e execução de ruas, no 

Município de Rondolândia - MT. 

 

DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA  

 
A obra consistirá na construção de Desmonte de material de 3º categoria,  em um volume total 
de 2.057,34m³  

 

REGIME DE EXECUÇÃO  

 
Empreitada por preço global.  

 

PRAZO DA EXECUÇÃO 

 
O prazo para execução da obra será de 12 (meses) meses corridos, contando a partir da 

data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 

CONTRATADA submeter a aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma-

físico-financeiro para a execução da obra. 

 
ABREVIATURAS 

 
No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas pelo 

uso, as seguintes abreviaturas:  
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 - FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura 

- CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras ABNT: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas  

  - CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.  

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentemente 

de transcrição:  

- Todas as normas da ABNT relativas objeto destas especificações técnicas; 

- As normas do CREA/RO. 

 
LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART’s ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 

demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal 

alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os 

seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável 

por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou 

indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato; 

O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos 

Federais, CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação - LAI). 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções contidas no Caderno de Encargos. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 

CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 

Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, 

elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas 

metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de outras 

utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 

 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo 

CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da 

Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos serviços e 

obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações 

dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orçamento “como construído” (AS 

BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da 

Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a 

serem considerados na execução dos serviços e obras, objeto do contrato, devendo comprovar 

rigorosamente a sua equivalência, conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no 

Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento 

das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o 

disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993. 

A Lei no 8.666/1993 exige que o representante da Administração anote em registro 

próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotações 

efetuadas constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da 

Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e quaisquer irregularidades 

encontradas na obra. 

Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é “Dever da Administração 

acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as 

medições e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder 

para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra. 

 

SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato. 

A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços; a subcontratação será 

permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo 

CONTRATANTE. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada 

realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada", bem como responderá 

perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
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Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o 

projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e 

características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, 

espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive 

escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços 

e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas 

de consumo até o seu recebimento definitivo. 

Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados 

identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao 

cumprimento do contrato. 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o 

plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade 

com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 

plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 

construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela 

Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinário que ocorra no local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 

do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas. 

Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 

esgotos, gás, energia elétrica e telefones. 
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Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 

pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, 

deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 

espécie e natureza. 

 

MATERIAIS 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão 

fornecidos pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas 

técnicas específicas da ABNT ou equivalente. 

 

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante 

consulta prévia à FISCALIZAÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de similaridade 

em relação ao (s) substituído (s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, 

função, resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza 

de preços. 

 

1.1 DESMONTE DE ROCHA  

Todas as atividades deverão ser previamente planejadas, levando em conta as 

recomendações técnicas. A empresa deverá antes de iniciar os serviços fornecer a devida ART 

(Anotação de responsabilidade técnica). O transporte, manuseio e armazenagem de explosivos 

deverão seguir o que dispõe as normas oficiais vigentes.  

Os profissionais responsáveis pela manipulação de explosivos deverão possuir capacitação 

específica em Blaster e estar com seus registros devidamente atualizados. A Contratada deverá 

encaminhar à Prefeitura Municipal de Curitibanos cópia de toda a documentação emitida pelos 

Órgãos e Autoridades competentes, referentes à aquisição, uso, transporte, armazenamento e 
descarte de substâncias perigosas e explosivos. Deve ser feito pela empresa contratada o plano de 

fogo contendo: Disposição e profundidade dos furos, quantidade de explosivos, tipos de explosivos 

e acessórios utilizados, sequência das detonações e volume desmontado.  

O desmonte com uso de explosivos deve obedecer às seguintes condições: ser precedido do 

acionamento de sirene, evacuação da área de abrangência, seguindo as normas técnicas vigentes e 

as instruções do fabricante. Todos esses serviços devem estão inclusos no preço proposto pela 

CONTRATADA. Não devem ocorrer lançamentos de fragmentos de rocha além dos limites de 

segurança. Considerando que se trata de um serviço de detonação de rocha em área urbana habitada 

a empresa CONTRATADA deverá tomar todas as medidas necessárias à realização desse 

procedimento, sobretudo no que concerne à segurança pessoal e patrimonial. Sendo ela responsável 

por quaisquer danos causados pelo serviço. 

 
Rondolândia/MT, 24 de agosto de 2022.. 

 
 
 

Responsável Técnico do Projeto 


