
OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

1.0 132,991.08R$        5.32%

2.0 15,055.42R$          0.60%

3.0 19,430.16R$          0.78%

4.0 1,936,666.87R$     77.47%

5.0 153,736.39R$        6.15%

6.0 242,120.08R$        9.68%

1,902,500.00R$     100.00%

597,500.00R$        100.00%

2,500,000.00R$     100.00%

TOTAL GERAL C/ BDI 23,90%

TOTAL GERAL C/ BDI

TOTAL GERAL S/ BDI

ESTADO DE MATO-GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

MEIO FIO

PASSEIO PÚBLICO 

PLANILHA RESUMO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

EXTENSÃO PAV (m):

ÁREA PAV:

BOLETIM CÓDIGO BDI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE  UNIT.  (R$)  UNIT. C/ BDI  (R$) TOTAL C/ BDI(R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO COMP 01 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6.00                    18,477.15 22,165.18 132,991.08 5.32%

SUB-TOTAL 132,991.08R$        5.32%

2.0 CANTEIRO DE OBRA

SINAPI COMP 02 SERVIÇO 2.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 9.00                    873.26 1,047.56 9,428.04 0.38%

SINAPI COMP 03 SERVIÇO 2.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 12,789.50           0.37 0.44 5,627.38 0.23%

SUB-TOTAL 15,055.42R$          0.60%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI COMP 04 SERVIÇO 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,0X3,0m) M2 6.00                    373.50 448.05 2,688.30 0.11%

ORSE 10525/ORSE SERVIÇO 3.2 LABORATORISTA DE SOLOS MÊS 6.00                    2,326.04 2,790.31 16,741.86 0.67%

SUB-TOTAL 19,430.16R$          0.11%

ESTADO DE MATO-GROSSO

NÃO-DESONERADO

FONTE: SINAPI/DEZEMBRO/MT-2023

FONTE: ORSE/JAN/2023

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BDI = 19,96%

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

1,639.68

12,789.50

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

EXTENSÃO PAV (m):

ÁREA PAV:

BOLETIM CÓDIGO BDI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE  UNIT.  (R$)  UNIT. C/ BDI  (R$) TOTAL C/ BDI(R$) %

ESTADO DE MATO-GROSSO

NÃO-DESONERADO

FONTE: SINAPI/DEZEMBRO/MT-2023

FONTE: ORSE/JAN/2023

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BDI = 19,96%

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

1,639.68

12,789.50

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

SINAPI 101126 SERVIÇO 4.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 6,630.21             12.71 15.24 101,044.40 4.04%

SINAPI 95876 SERVIÇO 4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4,143.88             2.13 2.55 10,566.89 0.42%

SINAPI 100577 SERVIÇO 4.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO. AF_11/2019 M2 26,005.32           1.18 1.41 36,667.50 1.47%

SINAPI 96388 SERVIÇO 4.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2,557.90             11.76 14.10 36,066.39 1.44%

SINAPI 93592 SERVIÇO 4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (MATERIAL. DE JAZIDA) M3XKM 65,450.27           2.36 2.83 185,224.26 7.41%

SINAPI 92394 SERVIÇO 4.6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 12,789.50           102.15 122.53 1,567,097.43 62.68%

SUB-TOTAL 1,936,666.87R$     77.47%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

EXTENSÃO PAV (m):

ÁREA PAV:

BOLETIM CÓDIGO BDI ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANTIDADE  UNIT.  (R$)  UNIT. C/ BDI  (R$) TOTAL C/ BDI(R$) %

ESTADO DE MATO-GROSSO

NÃO-DESONERADO

FONTE: SINAPI/DEZEMBRO/MT-2023

FONTE: ORSE/JAN/2023

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BDI = 19,96%

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

1,639.68

12,789.50

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49

5.0 MEIO FIO

SINAPI 94263 SERVIÇO 5.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 3,279.36             39.08 46.88 153,736.39 6.15%

SUB-TOTAL 153,736.39R$        6.15%

6.0 PASSEIO PÚBLICO 

SINAPI 97084 SERVIÇO 6.1
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 3,279.36             0.65 0.77 2,525.10 0.10%

SINAPI 94990 SERVIÇO 6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 236.11                845.92 1,014.76 239,594.98 9.58%

SUB-TOTAL 242,120.08R$        9.68%

1,902,500.00R$     99.33%

597,500.00R$        99.33%

2,500,000.00R$     99.33%

Importa o presente orçamento em: 

OBSERVAÇÕES:
1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI SEM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO S/ BDI>>

TOTAL  DO BDI 23,90%>>

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO C/ BDI >>



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

30 60 90 120 150 180

20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%

26,598.22                        26,598.22                   19,948.66                   19,948.66                            19,948.66                        19,948.66                                

100.00%

15,055.42                        -                               -                               -                                        -                                    -                                            

50.00% 50.00%

9,715.08                           9,715.08                     -                               -                                        -                                    -                                            

10.00% 20.00% 50.00% 20.00%

193,666.69                      387,333.37                968,333.44                387,333.37                          -                                    -                                            

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00%

30,747.28                        30,747.28                   30,747.28                   30,747.28                            15,373.64                        15,373.64                                

50.00% 50.00%

-                                     121,060.04                121,060.04                -                                        -                                    -                                            

VALOR TOTAL 2,500,000.00                                           

12.43% 12.61% 12.88% 11.77% 7.44% 8.22%

275,782.68                      575,453.99                1,140,089.42             438,029.31                          35,322.30                        35,322.30                                

12.43% 25.04% 37.92% 49.69% 57.13% 65.35%

275,782.68 851,236.67 1,991,326.08 2,429,355.40 2,464,677.70 2,500,000.00

CANTEIRO DE OBRA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

ESTADO DE MATO-GROSSO

DIAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132,991.08R$                                          

2.0 15,055.42R$                                            

Percentual Acumulado

Valor Acumulado

1,936,666.87R$                                      

5.0 MEIO FIO 153,736.39R$                                          

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS

Percentual Parcial

Valor Parcial C/ BDI

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 19,430.16R$                                            

6.0 PASSEIO PÚBLICO 242,120.08R$                                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2.0
2.1

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

5.00%

40.00%

**ISS -  Imposto Sobre Serviços
ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

Conforme declarado pela prefeitura municipal

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI

BDI = ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) -1(1-I)

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0.00
**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 19.96%

COFINS 3.00
PIS 0.65

TRIBUTOS 5.65
**ISS 2.00

LUCRO 6.64
L - Lucro Operacional 6.64

R - Riscos 0.56
S + G - Seguros + Garantias 0.40

AC - Administração Central 4.01
DF - Custos Financeiras 1.11

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.08

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

( % )

ESTADO DE MATO-GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49





OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

EXTENSÃO LARGURA ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m) (m) (m²)

 10°46'17.79"S  61°26'55.07"O

 10°45'26.08"S  61°26'55.24"O

1,639.68 12,789.50

12,789.50

TOTAL >>>

Conforme Projeto Geométrico

82.00 + 0.00 1639.68 7.801 LINHA 07 (CATUVA) 0.00 + 0.00

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

QUADRO DE RUAS 

ITEM LOGRADOURO
COORDENADAS ESTACAS

INICIAL FINAL

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

REF: 90777/90776 COEFICIENTES ELABORADOS PELO ORÇAMENTISTA

Item Codigo Descrição Und. Coef. Vl. Unit.

1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 128.00 116.87R$         

2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                 117.89 29.84R$           

1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        128.00 

2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        117.89 

REF: 93584

Item Codigo Descrição Und. Coef. Vl. Unit.

1 11455  FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE 
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM       UM 0.0662 19.19R$           

2 88489  PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 5.0649 11.65R$           

3 91170
 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, 
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS 

M 0.1325 9.93R$             

4 91173
 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, 
PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS 

M 0.1722 3.70R$             

5 91341  PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0.1530 653.83R$         

6 91852  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0.0662 8.67R$             

7 91862  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0.1325 9.49R$             

8 91870  ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0.1722 12.30R$           

9 91924  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0.6755 2.77R$             

10 92023  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UM 0.0662 47.32R$           

11 92543
 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M2 1.7192 20.27R$           

12 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0.0404 80.38R$           

13 94210
 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 1.7192 51.72R$           

14 94559
 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 0.0662 627.73R$         

COMP 02 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI OUTUBRO 2022

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA

MATERIAL

COMP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI ABRIL 2022

Memória de Calculo

Considerando 40 horas semanais x 4 semanas/mês

Considerando 40 horas semanais x 4 semanas/mês

MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49

15 95240  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 M2 0.0093 20.45R$           

16 95241  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1.5110 39.68R$           

17 95805  CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UM 0.1325 23.07R$           

18 93382  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0.0106 23.48R$           

19 97586  LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UM 0.0662 158.40R$         

20 98441  PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 M2 0.5136 137.47R$         

21 98442  PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 M2 0.5911 140.62R$         

22 98445  PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 M2 0.8023 164.95R$         

23 98446  PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 
SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 M2 0.6255 211.38R$         

24 101165  ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 0.0417 988.38R$         

REF: 78472

Item Codigo Descrição Und. Coef. Vl. Unit.

1 88253  AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0025 11.13R$           

2 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0025 18.25R$           

3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0075 20.32R$           

4 88597  DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.0020 21.02R$           

5 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 
CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. chp 0.0010 75.71R$           

6 4460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA m 0.0029 7.94R$             

CUSTO TOTAL

COMP 03 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI SETEMBRO 2021

MATERIAL
MÃO DE OBRA
CUSTO TOTAL



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49

REF: 74209/001

Item Codigo Descrição Und. Coef. Vl. Unit.

1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 25.26R$           

2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.0000 20.32R$           

3 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m³ 0.0100 455.77R$         

4 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO m 1.0000 6.12R$             

5 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO m 4.0000 11.20R$           

6 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 
DE *2,0 X 1,125* M m² 1.0000 250.00R$         

7 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0.1100 19.23R$           

MATERIAL
MÃO DE OBRA
CUSTO TOTAL

COMP 04 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI SETEMBRO 2018



 MENSAL 

Vl. Parcial

 R$          14,959.36 

 R$            3,517.79 

18,477.15R$           

18,477.15R$           

 M2 

Vl. Parcial

 R$                   1.27 

 R$                 59.01 

 R$                   1.32 

 R$                   0.64 

 R$               100.04 

 R$                   0.57 

 R$                   1.26 

 R$                   2.12 

 R$                   1.87 

 R$                   3.13 

 R$                 34.85 

 R$                   3.25 

 R$                 88.92 

 R$                 41.56 

Considerando 40 horas semanais x 4 semanas/mês

Considerando 40 horas semanais x 4 semanas/mês



 R$                   0.19 

 R$                 59.96 

 R$                   3.06 

 R$                   0.25 

 R$                 10.49 

 R$                 70.60 

 R$                 83.12 

 R$               132.34 

 R$               132.22 

 R$                 41.22 

873.26R$                

 M² 

Vl. Parcial

 R$                   0.03 

 R$                   0.05 

 R$                   0.15 

 R$                   0.04 

 R$                   0.08 

 R$                   0.02 

 R$                   0.10 
0.27R$                    
0.37R$                    



 M² 

Vl. Parcial

 R$                 25.26 

 R$                 40.64 

 R$                   4.56 

 R$                   6.12 

 R$                 44.80 

 R$               250.00 

 R$                   2.12 

 R$               307.60 
65.90R$                  

373.50R$                



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

(m) (m) (m) (m) (m²) (m²) (m²)

1 1639.68 7.80 8.06 15.86 26005.32 0.00 26005.32

1,639.68 26,005.32 0.00 26,005.32

LINHA 07 (CATUVA)

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ESTADO DE MATO-GROSSO

TOTAL >>>

LARGURA DE MEIO-
FIOLARGURA DA VIA ÁREA TOTAL

CÁLCULO QUANTITATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

ITEM LOGRADOURO

EXTENSÃO LARGURA DE 
TERRAPLENAGEM ÁREA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DMT MOM. DE 
TRANSP. DMT

(m) (m) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km)

1 1639.68 7.80 12,789.50 12,789.50 0.20 2,557.90 1.15 0.00 0.00 22.25

1,639.68 12,789.50 12,789.50 2,557.90 0.00

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada
² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

TOTAL >>>

ÁREA TOTAL ESPESSURA DA 
CAMADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE BASE E TRANSPORTE

TRANSPORTE PAV. ¹ TRANSPORTE Ñ PAV.²

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA ÁREA VOLUME FATOR 

EMPOLAMENTO

LINHA 07 (CATUVA)

ESTADO DE MATO-GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



MOM. DE 
TRANSP.
(m³.km)

65,450.27

65,450.27

TRANSPORTE Ñ PAV.²



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

VOLUME 
TOTAL 

ESCAVADO

DMT BOTA 
FORA

MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m³) (m³) (m³) (km) (m³.km)

1 1639.68 7.80 6,630.21 0.00 6,630.210 1.25 0.50 4,143.881

1,639.68 6,630.21 0.00 6,630.21 4,143.88

¹ Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Cálculo de Terraplenagem

² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

³ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em revestimento primario 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

TOTAL >>>

FATOR 
EMPOL.

TRANSPORTE (Ñ PAV.)

LINHA 07 CATUVA

PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM

ITEM LOGRADOURO EXTENSÃO LARGURA VOLUME DE 
CORTE

VOLUME DE 
ATERRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

LD SEÇÃO 01 = 1639.68

LE SEÇÃO 01 = 1639.68

= 3279.36

= 3279.36

= 3279.36

ESTADO DE MATO-GROSSO

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

LINHA 07 (CATUVA)

LINHA 07 CATUVA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS PARA CÁLCULO DE MEIO-FIO

TOTAL RETO

TOTAL

155,90+233,02+253,90+236,91+58,03+41,45+181,46+120+80+79,77+104,73+94,51

155,90+233,02+253,90+236,91+58,03+41,45+181,46+120+80+79,77+104,73+94,51

parcial reto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:
PROPR.:

(m)

1 3279.36

3,279.36

3,279.36

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

LINHA 07 (CATUVA)

TOTAL GERAL DE MEIO-FIO  >>>

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

ESTADO DE MATO-GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 
CATUVA

MEIO-FIO  (TRECHO RETO)

LINHA 07 CATUVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEIO-FIO

ITEM LOGRADOURO EXT. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

EXTENSÃO 

(m) (m) (m²) (m) (m³)

1 3279.36 1.20 3935.23 0.06 236.113

3,935.23 236.11

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

LARGURA ESPESSURA 
CALÇADA

TOTAL >>>>>>>>

LINHA 07 CATUVA

ÁREA TOTAL

PLANILHA QUANTITATIVA DE CALÇADA

ITEM LOGRADOURO VOLUME TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

1.1

2,70x104
a 

1,40x105
1,40x105

a 
6,80x105
1,40x106

a 
3,10x106
1,0x107

a 
3,30x107
3,30x107

a 
6,70x107

Volume Médio 12 3,0x106 1,0x107
a 

Volume Pesado 12 5,0x107 5,0x107
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo

1.2 Número Equivalente N

5,0x105

Logo, o revestimento adotado Bloco sextavado
Espessura = 8.0 cm

5,0x105

Via Local

301 a 1.000

Via Local e 
coletora 

secundária
Médio 10 401 a 1.500 21 a 100

Leve 10 100 a 400 4 a 20 1,0x105

Faixa Exclusiva 
de Ônibus

- <500

>500-

Logo, número "N" adotado

2,0x107

Muito Pesado 12 >10.000 1.001 a 2.000 5,0x107

Vias coletoras e 
estruturais

Meio Pesado 10 401 a 1.500 21 a 100 2,0x106

Pesado 12 5.001 a 10.000

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA
Função 

Predominante     
  da Via

Tipo de Tráfego 
Previsto

Período de 
Projeto  
(anos)

Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para 
"N"

"N" 
Característico

Veículos Leves Caminhão ou Ônibus

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. BLOCO SEXTAVADO - DNER

Valores de N

ESTADO DE MATO-GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

N =
R =

CBR20 =
CBRn =
CBRn =

0 -0.598
Hm = 77.67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77.67 x

Hm =

0 -0.598
H20 = 77.67 x N x CBRsub-base

H20 = 77.67 x

H20 =

0 -0.598
Hn = 77.67 x N x CBRreforço

Hn = 77.67 x

Hn  = 

R x K r + B x Kb ≥ H20
2.5 x 1.20 + B x 1.00 ≥

B=

R x K r + B x Kb + h20 x K s ≥ Hn
2.5 x 1.20 + 20.00 x 1.00 + h20 x 1.00 ≥ 26.86

h20 =

R x K r + B x Kb + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm
2.5 x 1.20 + 20.00 x 1.00 + 0.00 x 1.00 + hn x 1.00 ≥ 26.86

hn =

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

3.86 cm

21.37 cm

Adotado:

Adotado: 20.00cm
Espessura da SUB-BASE

3.86 cm
Adotado: 0.00cm

5.00E+05 17.00

26.86cm
Espessura da BASE

24.37

24.37cm

0.0482 -0.598

Cálculo

0.0482 -0.598
5.00E+05 17.00

26.86cm

0.0482 -0.598
5.00E+05 20.00

Kb

1.00
Sub-base h20 3.86 0.00 Ks 1.00

Reforço do subleito hn 3.86 3.86 Kref

Camadas Espessura Valores Valores Adotados em 

1.00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)
Revestimento R 2.50 2.50 Kr 1.20

Base B 21.37 20.00

CBR Sub-Base 20.00

CBR Reforço do Sub-Leito 17.00

ESTADO DE MATO-GROSSO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NA LINHA 07 CATUVA

LINHA 07 CATUVA

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE RONDOLÂNDIA - MT

CBR Subleito 17.00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

Dados de Entrada
LINHA 07 CATUVA

Operação de eixo padrão 5.00.E+05
Espessura do Revestimento 2.50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO

TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



0.00cm
3.86 cm

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)
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