
OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM  TOTAL EXECUÇÃO %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.537,02 2,33%

2.0 CANTEIRO DE OBRA 3.211,14 0,27%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.328,90 0,20%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 73.225,34 6,21%

5.0 TERRAPLANAGEM 15.849,10 1,34%

6.0 DRENAGEM PROFUNDA 29.681,65 2,52%

7.0 PAVIMENTAÇÃO 639.848,85 54,25%

8.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 126.008,14 10,68%

9.0 DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO E SARJETA) 96.773,13 8,21%

10.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 144.374,24 12,24%

11.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 20.510,82 1,74%

R$1.179.348,33 100,00%

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RONDOLÂNDIA-MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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