



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 48M<sup>2</sup>, BANHEIROS 21,65M<sup>2</sup>, CALÇADA 131,51M<sup>2</sup>, CANTEIRO COM ILUMINAÇÃO

**END.:** LINHA 07 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

**LOCAL:** RONDOLÂNDIA - MT

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.194,19
2	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22.834,40
	ARQUIBANCADAS	R\$ 39.684,73
3	INFRA ESTRUTURA	R\$ 16.507,83
4	REVESTIMENTOS	R\$ 5.904,36
5	PINTURA	R\$ 1.159,96
6	COBERTURA	R\$ 10.452,30
7	PISO DA ARQUIBANCADA	R\$ 5.660,28
	BANHEIROS	R\$ 72.075,44
8	BANHEIROS	R\$ 24.179,83
9	COBERTURA	R\$ 7.784,47
10	FORRO	R\$ 1.453,56
11	REVESTIMENTOS	R\$ 16.927,98
12	PINTURA	R\$ 2.674,85
13	ESQUADRIAS	R\$ 2.665,94
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 12.861,26

*Janele Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA 9742D/RO



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA 48M<sup>2</sup>, BANHEIROS 21,65M<sup>2</sup>, CALÇADA 131,51M<sup>2</sup>, CANTEIRO COM ILUMINAÇÃO

**END.:** LINHA 07 PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

**LOCAL:** RONDOLÂNDIA - MT

15	CANTEIRO	R\$	8.241,80
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	4.736,04
17	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	11.240,95
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	58.133,56
19	DRENAGEM PLUVIAL TELHADO	R\$	411,82
20	DIVERSOS	R\$	724,14
		VALOR S/ BDI (22,23%)	R\$ 237.749,52
		VALOR DO BDI (22,23%)	R\$ 52.851,72
		VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 290.601,24

  
*Janete Moreira Lopes*  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil CREA 9742D/RO