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01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

LOCAL DO ARQUIVO:

FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:........................         504,37m²

D:\AMM\ANDRÉ\2023\RONDOLÂNDIA\REFORMA PAÇO\RVT\20240227_RONDOLÂNDIA_ARQ_R02_PAÇO-MUNICIPAL.rvt

27/05/2024 11:34:59

Como indicado

SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PLANTA BAIXA,

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
01

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX

 1 : 50
PLANTA BAIXA EXISTENTE

1

1 : 150
IMPLANTAÇÃO EXISTENTE

2

 1 : 100
SITUAÇÃO

3

QUADRO PORTAS - EXISTENTES
CÓD. LARG.(m) ALT.(m) ÁREA (m²) DESCRIÇÃO QUANT.

P1 0.70 2.10 1.47 m² PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR - PINTURA ESMALTE 3
P2 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA - ABRIR 9
P3 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA - CORRER 2
P4 0.90 2.10 1.89 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR - ADAPTADA PNE - PINTURA ESMALTE 1
P5 1.00 2.10 2.10 m² PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - CORRER - PINTURA ESMALTE 1
P6 1.60 2.10 3.36 m² PORTA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO 1
P8 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 5

QUADRO JANELAS - EXISTENTES
CÓD. LARG.(m) ALT.(m)  PEITORIL(m) ÁREA(m²) DESCRIÇÃO QUANT.

J1 1.45 1.15 1.10 1.67 m² JANELA AÇO E VIDRO - 4 FOLHAS - CORRER -
PINTURA ESMALTE

12

J2 0.60 0.40 1.90 0.24 m² JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA - MAXIN AR -
COR NATURAL

4

QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS - EXISTENTES
NOME ÁREA PERÍMETRO PISO PAREDE TETO PÉ DIREITO

ATENDIMENTO 27.98 m² 24.61 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
CIRCULAÇÃO 32.55 m² 38.46 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
COZINHA 18.43 m² 18.35 CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO FORRO PVC 2.60
DESPENSA 5.59 m² 9.77 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.60
ENGENHARIA 30.57 m² 22.27 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
GABINETE 41.38 m² 26.58 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
LAVABO 01 5.35 m² 9.54 CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO FORRO PVC 2.60
LAVABO 02 5.35 m² 9.54 CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO FORRO PVC 2.60
LAVABO ADAP 2.90 m² 6.88 CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO FORRO PVC 2.60
RECEPÇÃO 17.35 m² 16.83 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 01 29.03 m² 24.16 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 02 27.70 m² 21.10 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 03 19.86 m² 19.13 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 04 17.55 m² 18.42 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 05 17.94 m² 18.54 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 06 23.23 m² 20.17 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 07 24.44 m² 20.65 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 08 24.39 m² 19.94 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
SALA 09 11.10 m² 13.36 CERÂMICO PINTURA ACRILICA FORRO PVC 2.80
WC 5.45 m² 9.42 CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO FORRO PVC 2.60

1 : 75
CORTE AA

4

1 : 75
CORTE BB

5

1 : 75
CORTE CC

6
1 : 75
CORTE DD

7

1 : 75
ELEV. DIR. EXIST.

8 1 : 75
ELEV. ESQ. EXIST.

9

1 : 75
ELEV. FRONT. EXIST.

10 1 : 75
ELEV. POST. EXIST.

11
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01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

LOCAL DO ARQUIVO:

FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:........................         504,37m²

D:\AMM\ANDRÉ\2023\RONDOLÂNDIA\REFORMA PAÇO\RVT\20240227_RONDOLÂNDIA_ARQ_R02_PAÇO-MUNICIPAL.rvt

27/05/2024 11:35:09

Como indicado

(DEMOLIR) PLANTA BAIXA, CORTES, ELEVAÇÕES, PLANTA DE FORRO, QUADRO
DE ESQUADRIAS E AMBIENTES

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
02

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX

 1 : 50
PLANTA BAIXA DEMOLIR

1

1 : 75
CORTE AA1

2

1 : 75
CORTE BB1

3

1 : 75
CORTE CC1

4

1 : 75
CORTE DD1

5

1 : 75
ELEV. DIR. DEMOLIR

6

1 : 75
ELEV. ESQ. DEMOLIR

7

1 : 75
ELEV. FRONT. DEMOLIR

8

1 : 75
ELEV. POST. DEMOLIR

9

QUADRO JANELAS - DEMOLIR
CÓD. LARG.(m) ALT.(m)  PEITORIL(m) ÁREA(m²) DESCRIÇÃO QUANT.

J1 1.45 1.15 1.10 1.67 m² JANELA AÇO E VIDRO - 4 FOLHAS - CORRER -
PINTURA ESMALTE

2

QUADRO PISOS -DEMOLIR
DESCRIÇÃO ÁREA VOLUME

LASTRO DE CONCRETO -
E=08cm

0.19 m² 0.02 m³

PISO CERÂMICO 414.17 m² 8.12 m³

QUADRO PORTAS - DEMOLIR
CÓD. LARG.(m) ALT.(m) ÁREA (m²) DESCRIÇÃO QUANT.

P1 0.70 2.10 1.47 m² PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - ABRIR -
PINTURA ESMALTE

1

P2 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA - ABRIR 9
P3 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA - CORRER 2
P4 0.90 2.10 1.89 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR - ADAPTADA PNE -

PINTURA ESMALTE
1

P5 1.00 2.10 2.10 m² PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA - CORRER -
PINTURA ESMALTE

1

P6 1.60 2.10 3.36 m² PORTA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS - CORRER -
TRILHOS EM ALUMINIO

1

P8 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 4

TABELA FORRO DEMOLIR
TIPO ÁREA

FORRO PVC 27.70 m²
FORRO PVC 29.03 m²
FORRO PVC 5.59 m²
FORRO PVC 41.38 m²
FORRO PVC 18.43 m²
FORRO PVC 5.59 m²
FORRO PVC 5.49 m²
FORRO PVC 3.00 m²
FORRO PVC 5.49 m²
FORRO PVC 249.45 m²

391.16 m²

QUADRO PAREDES - DEMOLIR
DESCRIÇÃO ÁREA VOLUME

DIVISÓRIA DE EUCATEX 156.41 m² 6.26 m³
MEIO FIO RETO 0.00 m² 0.00 m³
PAREDE ALVENARIA SIMPLES 85.70 m² 12.85 m³
REVESTIMENTO CERÂMICO 84.66 m² 1.27 m³

 1 : 100
PLANTA FORRO DEMOLIR

10

PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS DEMOLIR
DESCRIÇÃO QUANTIDADE

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA
ACOPLADA 2

BARRA DE APOIO 80 cm 2
LAVATÓRIO 4

 1 : 100
PLANTA DE COBERTURA DEMOLIR

11



A:10.55 m²
GABINETE SEC 6 A:13.41 m²
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CIRCULAÇÃO
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01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

LOCAL DO ARQUIVO:

FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:........................         504,37m²
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(CONSTRUIR) IMPLANTAÇÃO, CORTES, QUADROS

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
03

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX1 : 75
IMPLANTAÇÃO CONSTRUIR

1

QUADRO PORTAS - CONSTRUIR
CÓD. LARG.(m) ALT.(m) ÁREA (m²) DESCRIÇÃO QUANT.

P2 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA -
ABRIR

2

P3 0.70 1.65 1.16 m² PORTA ALUMÍNIO - 1 FOLHA - ABRIR
VENEZIANA - COR NATURAL

8

P4 0.90 2.10 1.89 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR -
ADAPTADA PNE - PINTURA ESMALTE

1

P6 1.60 2.10 3.36 m² PORTA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS -
CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO

1

P9 0.80 2.10 1.68 m² PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 39
P10 0.90 2.10 1.89 m² PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA - CORRER 1
P11 1.50 2.10 3.15 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P12 1.80 2.10 3.78 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P13 2.00 2.10 4.20 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P14 3.00 2.10 6.30 m² PORTA ALUMÍNIO E VIDRO - 2 FOLHAS

CORRER E 2 FOLHAS FIXAS
1

P15 3.00 2.50 7.50 m² PORTÃO METÁLICO - 1 FOLHA -
BASCULANTE - PINTURA ESMALTE

1

QUADRO JANELAS - CONSTRUIR
CÓD. LARG.(m) ALT.(m)  PEITORIL(m) ÁREA(m²) DESCRIÇÃO QUANT.

J2 0.60 0.40 1.90 0.24 m² JANELA ALUMINIO E
VIDRO - 1 FOLHA - MAXIN
AR - COR NATURAL

2

J5 2.50 1.00 1.10 2.50 m² JANELA VIDRO
TEMPERADO- 4 FOLHAS
- CORRER

8

J7 1.50 1.00 1.10 1.50 m² JANELA VIDRO
TEMPERADO- 4 FOLHAS
- CORRER

19

QUADRO PAREDES - CONSTRUIR
DESCRIÇÃO ÁREA

DIVISÓRIA EM GRANITO 12.40 m²
FECHAMENTO EM ACM 110.89 m²
MEIO FIO CURVO 3.14 m²
MEIO FIO RETO 15.22 m²
PAREDE ALVENARIA
SIMPLES

859.19 m²

PAREDE DRYWALL 329.48 m²
REVESTIMENTO CERÂMICO 64.55 m²

QUADRO PISOS - CONSTRUIR
DESCRIÇÃO ÁREA

ATERRO COMPACTADO 1005.92 m²
CALÇADA CIMENTADA - E= 08 cm 640.05 m²
LAJE DE CONCRETO - E=10cm 200.05 m²
LASTRO DE CONCRETO - E=08cm 36.58 m²
PISO CERÂMICO 31.46 m²
PISO INTERTRAVADO - CINZA 460.57 m²
PISO PORCELANATO 80x80 862.37 m²

QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS - FINAL
NOME ÁREA PERÍMETRO PISO PAREDE TETO

ADM 17.50 m² 17.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
ADMINISTRAÇÃO 26.00 m² 20.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
ALMOXARIFADO 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

APLIC E GEOBRAS 12.23 m² 14.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
APOIO CHEFE GAB. 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ARRECADAÇÃO 11.00 m² 13.50 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
BANHEIRO
GABINETE 6.30 m² 10.60 PORCELANATO

ANTIDERRAPANTE
REVESTIMENTO

CERÂMICO FORRO DE GESSO

CHEFE DE
GABINETE 17.50 m² 17.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CHEFE RH 12.23 m² 14.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CIRCULAÇÃO 48.26 m² 54.74 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CIRCULAÇÃO 52.75 m² 47.20 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CONTABILIDADE 13.00 m² 15.20 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CONTROLADOR 15.00 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CONVÊNIOS 26.00 m² 20.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
COZINHA 21.83 m² 20.64 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CPL 12.00 m² 14.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
DESPENSA 7.69 m² 12.06 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ESTACIONAMENTO 460.91 m² 131.66 PISO SEXTAVADO - -
FINANÇAS 16.00 m² 16.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GABINETE DO
PREFEITO 37.99 m² 25.30 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GABINETE SEC 1 12.69 m² 14.96 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 2 12.89 m² 15.08 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 3 10.02 m² 12.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 4 12.17 m² 14.53 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 5 9.69 m² 12.54 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 6 10.55 m² 13.16 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 7 11.62 m² 13.72 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 8 10.64 m² 13.08 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 9 13.53 m² 15.34 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GARAGEM
GABINETE 19.95 m² 18.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

HALL 8.38 m² 11.70 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

LAVABO 1 5.35 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO 2 5.35 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO ADAP. 2.90 m² 6.88 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO REC. 1 5.59 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO REC. 2 5.59 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

PROCURADORIA 17.00 m² 16.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
RECEPÇÃO 43.93 m² 36.52 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

RH 15.00 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SALA DE REUNIÃO 60.75 m² 34.30 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

SALA DO
PROCURADOR 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

SALA LICITAÇÕES 30.00 m² 22.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 1 18.68 m² 18.26 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 2 17.27 m² 16.86 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 3 14.31 m² 15.13 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 4 17.37 m² 16.77 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 9 17.22 m² 16.84 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 5 12.57 m² 14.18 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 6 13.41 m² 14.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 7 15.79 m² 15.87 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 8 15.82 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ÁREA VERDE 01 237.22 m² 64.63 GRAMA - -
ÁREA VERDE 02 17.85 m² 60.70 GRAMA - -
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CORTE AA2
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CORTE BB2
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CORTE CC2
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CONSTRUIR

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.
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TÉCNICO P/ OBRA:
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 PROPRIETÁRIO/
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OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:
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ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:........................         504,37m²
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Como indicado

(CONSTRUIR) COBERTURA, CORTES E ELEVAÇÕES

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000
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2.194,47m²
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1.605,64m²
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CNPJ: 04.221.486/0001-49
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PLANTA DE COBERTURA CONSTRUIR
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CORTE DD2
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CORTE GG1

3

 1 : 100
CORTE EE1
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CORTE FF1
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ELEV. DIR. CONSTRUIR
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ELEV. ESQ. CONSTRUIR
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ELEV. FRONT. CONSTRUIR
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ELEV. POST. CONSTRUIR

9
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01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.
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centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN
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1 : 75
IMPLANTAÇÃO FINAL

1

QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS - FINAL
NOME ÁREA PERÍMETRO PISO PAREDE TETO

ADM 17.50 m² 17.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
ADMINISTRAÇÃO 26.00 m² 20.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
ALMOXARIFADO 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

APLIC E GEOBRAS 12.23 m² 14.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
APOIO CHEFE GAB. 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ARRECADAÇÃO 11.00 m² 13.50 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
BANHEIRO
GABINETE 6.30 m² 10.60 PORCELANATO

ANTIDERRAPANTE
REVESTIMENTO

CERÂMICO FORRO DE GESSO

CHEFE DE
GABINETE 17.50 m² 17.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CHEFE RH 12.23 m² 14.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CIRCULAÇÃO 48.26 m² 54.74 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CIRCULAÇÃO 52.75 m² 47.20 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CONTABILIDADE 13.00 m² 15.20 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CONTROLADOR 15.00 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CONVÊNIOS 26.00 m² 20.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
COZINHA 21.83 m² 20.64 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CPL 12.00 m² 14.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
DESPENSA 7.69 m² 12.06 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ESTACIONAMENTO 460.91 m² 131.66 PISO SEXTAVADO - -
FINANÇAS 16.00 m² 16.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GABINETE DO
PREFEITO 37.99 m² 25.30 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GABINETE SEC 1 12.69 m² 14.96 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 2 12.89 m² 15.08 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 3 10.02 m² 12.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 4 12.17 m² 14.53 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 5 9.69 m² 12.54 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 6 10.55 m² 13.16 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 7 11.62 m² 13.72 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 8 10.64 m² 13.08 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 9 13.53 m² 15.34 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GARAGEM
GABINETE 19.95 m² 18.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

HALL 8.38 m² 11.70 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

LAVABO 1 5.35 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO 2 5.35 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO ADAP. 2.90 m² 6.88 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO REC. 1 5.59 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO REC. 2 5.59 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

PROCURADORIA 17.00 m² 16.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
RECEPÇÃO 43.93 m² 36.52 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

RH 15.00 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SALA DE REUNIÃO 60.75 m² 34.30 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

SALA DO
PROCURADOR 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

SALA LICITAÇÕES 30.00 m² 22.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 1 18.68 m² 18.26 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 2 17.27 m² 16.86 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 3 14.31 m² 15.13 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 4 17.37 m² 16.77 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 9 17.22 m² 16.84 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 5 12.57 m² 14.18 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 6 13.41 m² 14.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 7 15.79 m² 15.87 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 8 15.82 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ÁREA VERDE 01 237.22 m² 64.63 GRAMA - -
ÁREA VERDE 02 17.85 m² 60.70 GRAMA - -

QUADRO JANELAS - FINAL
CÓD. LARG.(m) ALT.(m)  PEITORIL(m) ÁREA(m²) DESCRIÇÃO QUANT.

J1 1.45 1.15 1.10 1.67 m² JANELA AÇO E VIDRO - 4 FOLHAS -
CORRER - PINTURA ESMALTE

10

J2 0.60 0.40 1.90 0.24 m² JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA -
MAXIN AR - COR NATURAL

6

J5 2.50 1.00 1.10 2.50 m² JANELA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS
- CORRER

8

J7 1.50 1.00 1.10 1.50 m² JANELA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS
- CORRER

19

QUADRO PORTAS - FINAL
CÓD. LARG.(m) ALT.(m) ÁREA (m²) DESCRIÇÃO QUANT.

P1 0.70 2.10 1.47 m² PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA -
ABRIR - PINTURA ESMALTE

2

P2 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA -
ABRIR

2

P3 0.70 1.65 1.16 m² PORTA ALUMÍNIO - 1 FOLHA - ABRIR
VENEZIANA - COR NATURAL

8

P4 0.90 2.10 1.89 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR -
ADAPTADA PNE - PINTURA ESMALTE

1

P6 1.60 2.10 3.36 m² PORTA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS -
CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO

1

P8 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 1
P9 0.80 2.10 1.68 m² PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 39
P10 0.90 2.10 1.89 m² PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA - CORRER 1
P11 1.50 2.10 3.15 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P12 1.80 2.10 3.78 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P13 2.00 2.10 4.20 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P14 3.00 2.10 6.30 m² PORTA ALUMÍNIO E VIDRO - 2 FOLHAS

CORRER E 2 FOLHAS FIXAS
1

P15 3.00 2.50 7.50 m² PORTÃO METÁLICO - 1 FOLHA -
BASCULANTE - PINTURA ESMALTE

1
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DET. CHAFARIZ

2
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CORTE II

3

PERSPECTIVA CHAFARIZ
4

 1 : 25
CORTE HH
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01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

LOCAL DO ARQUIVO:

FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:........................         504,37m²

D:\AMM\ANDRÉ\2023\RONDOLÂNDIA\REFORMA PAÇO\RVT\20240227_RONDOLÂNDIA_ARQ_R02_PAÇO-MUNICIPAL.rvt

27/05/2024 11:35:46

Como indicado

(FINAL) PLANTA BAIXA

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
06

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX
 1 : 50
PLANTA BAIXA FINAL

1

 1 : 25
DET. BANHEIROS 1

2  1 : 25
DET. BANHEIROS 2

3

QUADRO PORTAS - FINAL
CÓD. LARG.(m) ALT.(m) ÁREA (m²) DESCRIÇÃO QUANT.

P1 0.70 2.10 1.47 m² PORTA MADEIRA SEMI OCA - 1 FOLHA -
ABRIR - PINTURA ESMALTE

2

P2 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA DIVISÓRIA - 1 FOLHA -
ABRIR

2

P3 0.70 1.65 1.16 m² PORTA ALUMÍNIO - 1 FOLHA - ABRIR
VENEZIANA - COR NATURAL

8

P4 0.90 2.10 1.89 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR -
ADAPTADA PNE - PINTURA ESMALTE

1

P6 1.60 2.10 3.36 m² PORTA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS -
CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO

1

P8 0.80 2.10 1.68 m² PORTA MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 1
P9 0.80 2.10 1.68 m² PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA - ABRIR 39
P10 0.90 2.10 1.89 m² PORTA DE MADEIRA - 1 FOLHA - CORRER 1
P11 1.50 2.10 3.15 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P12 1.80 2.10 3.78 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P13 2.00 2.10 4.20 m² PORTA MADEIRA - 2 FOLHAS - ABRIR 1
P14 3.00 2.10 6.30 m² PORTA ALUMÍNIO E VIDRO - 2 FOLHAS

CORRER E 2 FOLHAS FIXAS
1

P15 3.00 2.50 7.50 m² PORTÃO METÁLICO - 1 FOLHA -
BASCULANTE - PINTURA ESMALTE

1

QUADRO JANELAS - FINAL
CÓD. LARG.(m) ALT.(m)  PEITORIL(m) ÁREA(m²) DESCRIÇÃO QUANT.

J1 1.45 1.15 1.10 1.67 m² JANELA AÇO E VIDRO - 4 FOLHAS -
CORRER - PINTURA ESMALTE

10

J2 0.60 0.40 1.90 0.24 m² JANELA ALUMINIO E VIDRO - 1 FOLHA -
MAXIN AR - COR NATURAL

6

J5 2.50 1.00 1.10 2.50 m² JANELA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS
- CORRER

8

J7 1.50 1.00 1.10 1.50 m² JANELA VIDRO TEMPERADO- 4 FOLHAS
- CORRER

19

QUADRO DE AMBIENTES E MATERIAIS - FINAL
NOME ÁREA PERÍMETRO PISO PAREDE TETO

ADM 17.50 m² 17.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
ADMINISTRAÇÃO 26.00 m² 20.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
ALMOXARIFADO 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

APLIC E GEOBRAS 12.23 m² 14.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
APOIO CHEFE GAB. 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ARRECADAÇÃO 11.00 m² 13.50 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
BANHEIRO
GABINETE 6.30 m² 10.60 PORCELANATO

ANTIDERRAPANTE
REVESTIMENTO

CERÂMICO FORRO DE GESSO

CHEFE DE
GABINETE 17.50 m² 17.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CHEFE RH 12.23 m² 14.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CIRCULAÇÃO 48.26 m² 54.74 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CIRCULAÇÃO 52.75 m² 47.20 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CONTABILIDADE 13.00 m² 15.20 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
CONTROLADOR 15.00 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CONVÊNIOS 26.00 m² 20.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
COZINHA 21.83 m² 20.64 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

CPL 12.00 m² 14.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
DESPENSA 7.69 m² 12.06 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ESTACIONAMENTO 460.91 m² 131.66 PISO SEXTAVADO - -
FINANÇAS 16.00 m² 16.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GABINETE DO
PREFEITO 37.99 m² 25.30 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GABINETE SEC 1 12.69 m² 14.96 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 2 12.89 m² 15.08 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 3 10.02 m² 12.89 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 4 12.17 m² 14.53 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 5 9.69 m² 12.54 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 6 10.55 m² 13.16 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 7 11.62 m² 13.72 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 8 10.64 m² 13.08 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
GABINETE SEC 9 13.53 m² 15.34 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

GARAGEM
GABINETE 19.95 m² 18.40 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

HALL 8.38 m² 11.70 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

LAVABO 1 5.35 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO 2 5.35 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO ADAP. 2.90 m² 6.88 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO REC. 1 5.59 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

LAVABO REC. 2 5.59 m² 9.54 PORCELANATO
ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO
CERÂMICO FORRO DE GESSO

PROCURADORIA 17.00 m² 16.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
RECEPÇÃO 43.93 m² 36.52 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

RH 15.00 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SALA DE REUNIÃO 60.75 m² 34.30 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

SALA DO
PROCURADOR 12.50 m² 15.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

SALA LICITAÇÕES 30.00 m² 22.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 1 18.68 m² 18.26 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 2 17.27 m² 16.86 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 3 14.31 m² 15.13 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 4 17.37 m² 16.77 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC 9 17.22 m² 16.84 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 5 12.57 m² 14.18 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 6 13.41 m² 14.80 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 7 15.79 m² 15.87 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO
SEC. 8 15.82 m² 16.00 PORCELANATO PINTURA ACRILICA FORRO DE GESSO

ÁREA VERDE 01 237.22 m² 64.63 GRAMA - -
ÁREA VERDE 02 17.85 m² 60.70 GRAMA - -
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FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

LOCAL DO ARQUIVO:

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS
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Como indicado

(FINAL) LAYOUT

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²
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ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49
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PLANTA DE LAYOUT FINAL
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ESTACIONAMENTO
ÁREA VERDE 01

GABINETE DO PREFEITO SALA DE REUNIÃO

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

FORRO DE GESSO ACARTONADO

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PISO PORCELANATO 80x80

TESOURA METÁLICA
CALHA METÁLICA

TERÇAS METÁLICAS

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM
ACM

BRISE METÁLICO - PERFIS METALON 3X3cm

FECHAMENTO EM ACM

PISO INTERTRAVADO - CINZA
ATERRO COMPACTADO
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APLIC E GEOBRAS CONTROLADOR RH CHEFE RH ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIOS PROCURADORIA SALA DO PROCURADOR SALA DE REUNIÃO
PAREDE ALVENARIA SIMPLES

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PAREDE DRYWALL

TESOURA METÁLICA
TERÇAS METÁLICAS

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

FORRO DE GESSO ACARTONADO

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

FORRO DE GESSO ACARTONADO

TESOURA METÁLICA
TERÇAS METÁLICAS

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

LOCAL DO ARQUIVO:

FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

ÁREA TOTAL AMPLIAÇÃO:........................         504,37m²

D:\AMM\ANDRÉ\2023\RONDOLÂNDIA\REFORMA PAÇO\RVT\20240227_RONDOLÂNDIA_ARQ_R02_PAÇO-MUNICIPAL.rvt

27/05/2024 11:36:05

Como indicado

(FINAL) PLANTA DE COBERTURA, CORTES

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
08

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX

 1 : 100
PLANTA DE COBERTURA FINAL

1

1 : 75
CORTE AA3

2

1 : 75
CORTE BB3

3

1 : 75
CORTE CC3

4

1 : 75
CORTE DD3

5

 1 : 100
CORTE EE2

6

 1 : 100
CORTE FF2

7

 1 : 100
CORTE GG2

8



ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM
ACM

FECHAMENTO EM ACM

BRISE METÁLICO - PERFIS METALON 3X3cm

FECHAMENTO EM ACM

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

PINTURA ACRILICA

ALVENARIA COM REVESTIMENTO DE PEDRA

GRANITO

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PINTURA ACRILICA

PINTURA ACRILICA

ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM
ACM

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

JANELA AÇO E VIDRO -CORRER

ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM
ACM

BRISE METÁLICO - PERFIS METALON 3X3cm

PINTURA ACRÍLICA CIMENTICIA

PORTA DE ABRIR

FECHAMENTO EM ACM

LETREIRO EM ACM

PORTÃO METÁLICO

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PISO INTERTRAVADO - CINZA

ALVENARIA COM REVESTIMENTO DE PEDRA

5
09

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PAREDE ALVENARIA SIMPLES

PAREDE ALVENARIA SIMPLES
JANELA ALUMINIO E VIDRO  - MAXIN AR

JANELA VIDRO TEMP. - CORRER

PINTURA ACRILICA

PINTURA ACRILICA

PINTURA ACRILICA
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ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM
ACM

FECHAMENTO EM ACM

BRISE METÁLICO - PERFIS METALON 3X3cm

PINTURA ACRÍLICA CIMENTICIA

LETREIRO EM ACM

FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

LOCAL DO ARQUIVO:

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

D:\AMM\ANDRÉ\2023\RONDOLÂNDIA\REFORMA PAÇO\RVT\20240227_RONDOLÂNDIA_ARQ_R02_PAÇO-MUNICIPAL.rvt

27/05/2024 11:36:16

Como indicado

ELEVAÇÕES E DETALHAMENTO FACHADA

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
09

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX

1 : 75
ELEV. DIR. FINAL

3

1 : 75
ELEV. ESQ. FINAL

4

1 : 75
ELEV. FRONT. FINAL

1

1 : 75
ELEV. POST. FINAL

2

1 : 37
DETALHE FACHADA

5



FOLHA Nº

ARQ

ASSUNTO:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

 ENDEREÇO:

 PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBRA:

QUADRO DE ÁREAS

CARIMBO DE APROVAÇÃO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO

REVISÃO:

RRT:

ESCALA:

DATA DE ENTREGA:

Coordenadas 
Geográficas: 

ÁREA TOTAL DO TERRENO:......................
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:......................
ÁREA TOTAL DE COBERTURA:.................
ÁREA TOTAL IMPERMEÁVEL:....................
ÁREA TOTAL PERMEÁVEL:........................

LOCAL DO ARQUIVO:

DESENHO:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. LEONARDO BORTOLIN

ÍNDICES URBANÍSTICOS

D:\AMM\ANDRÉ\2023\RONDOLÂNDIA\REFORMA PAÇO\RVT\20240227_RONDOLÂNDIA_ARQ_R02_PAÇO-MUNICIPAL.rvt

27/05/2024 11:38:09

PERSPECTIVAS

REFORMA E AMPLIAÇÃOPAÇO MUNICIPAL

PROPOSTA AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Avenida Principal, 450 - Centro, Rondolandia - MT, 78.338-000

10°50'39.86"S 61°27'34.96"O

2.194,47m²
1.105,29m²
1.105,29m²
1.605,64m²

588,83m²

10
10

ANDRÉ CARVALHO FALCÃO
ARQUITETO E URBANISTA

CAU   A143.882-4

CNPJ: 04.221.486/0001-49

00

XXXXXXXX

PERSPECTIVA FINAL
4

PERSPECTIVA CONSTRUIR
3 CONSTRUIR

PERSPECTIVA DEMOLIR
2

PERSPECTIVA EXISTENTE
1

DEMOLIR


	01 - SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PLANTA BAIXA,
	02 - (DEMOLIR) PLANTA BAIXA, CORTES, ELEVAÇÕES, PLANTA DE FORRO, QUADRO DE ESQUADRIAS E AMBIENTES
	03 - (CONSTRUIR) IMPLANTAÇÃO, CORTES, QUADROS
	04 - (CONSTRUIR) COBERTURA, CORTES E ELEVAÇÕES
	05 - (FINAL) IMPLANTAÇÃO, DETALHAMENTO
	06 - (FINAL) PLANTA BAIXA
	07 - (FINAL) LAYOUT
	08 - (FINAL) PLANTA DE COBERTURA, CORTES
	09 - ELEVAÇÕES E DETALHAMENTO FACHADA
	10 - PERSPECTIVAS

